





## การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

### ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ...โครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต...
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๐,๐๐๐,๐๐๐.....บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่า Hardware.....-.....บาท
๕. ค่า Software.....-.....บาท
๖. ค่าพัฒนาระบบ.....๒๐,๐๐๐,๐๐๐.....บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....-.....บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย / ดำเนินการ / ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - ๘.๑. นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์.....นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
  - ๘.๒. นางสาวศรินวล กระจ่างวงศ์พระจันทร์.....นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ 
  - ๘.๓. นางสาวกฤษณี ช่อมะอึก.....นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
  - ๘.๔. นายสมโชค เรืองอิทธินันท์.....ที่ปรึกษาคุณวุฒิ S. Rytth 
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
จากการสืบราคาท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัทฯ คือ
  - ๙.๑. บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด
  - ๙.๒. บริษัท วิ-สมาร์ท จำกัด
  - ๙.๓. บริษัท คำนวณไทย จำกัด

โครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	หน่วย	รวม
๑	ปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	ระบบ	๔,๐๐๐,๐๐๐
๒	ระบบงานให้บริการข้อมูล Gateway หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) และบูรณาการข้อมูล ๓ กรมภาษี ห (กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมสรรพากร) เป็นต้น	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	ระบบ	๒,๕๐๐,๐๐๐
๓	ระบบคลังข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติการ Tracking Tax Payer	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	ระบบ	๓,๐๐๐,๐๐๐
๔	ระบบตรวจสอบความถูกต้องของภาษีนำเข้า กรมศุลกากร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	ระบบ	๒,๐๐๐,๐๐๐
๕	พัฒนารูปแบบรายงาน สำหรับผู้ปฏิบัติการ Tracking Tax Payer	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	ระบบ	๒,๕๐๐,๐๐๐
๖	พัฒนาและปรับปรุงรายงาน นำเสนอบนชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile ระบบปฏิบัติการ IOS Android และ Windows Mobile สำหรับผู้ปฏิบัติการ และผู้บริหาร	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	ระบบ	๒,๒๐๐,๐๐๐
๗	๗.๑ ทดสอบความกดดัน Stress Test ทดสอบ Hardening Scan ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน Performance Test ๗.๒ การโอนย้ายข้อมูลไปยัง DR Database Server ด้วยพร้อมทั้งทำ Performance Test บนเครื่อง DR	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	ระบบ	๑,๔๐๐,๐๐๐
๘	ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบจำนวน ๒ หลักสูตร - หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และการตรวจสอบภาษีนำเข้า พร้อมคู่มือฉบับเต็มและฉบับย่อ และสื่อการสอน - หลักสูตรการใช้งาน BI Mobile พร้อมคู่มือฉบับเต็มและฉบับย่อ และสื่อการสอน	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	งาน	๒,๔๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น					๒๐,๐๐๐,๐๐๐