

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Management) หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.....กรมสรรพสามิต.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ..... บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บกัห้องถิ่งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ เป็นเงิน ..... ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ..... บาท

๔. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว.๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

๔.๒ การสืบราคาท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัทฯ คือ

๑) บริษัท จันวณิชย์ จำกัด (ผู้รับจ้างรายเดิม)

๒) บริษัท TAKE IT SOLUTION จำกัด

๓) บริษัท วีว อินเทลลิเจนท์เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

๔.๓ การสืบราคาจากเว็บไซต์

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางอุษามาศ ร่วมใจ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

U-๙

๒. นายวีระชัย วงศ์นันทนันทน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

๕๖

๓. นางสาวสิริลักษณ์ จรุงจิตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๕

รายชื่อคณะกรรมการจัดจ้าง

๑. นายวีระชัย วงศ์นันทนันทน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

๒. ดร.ศุภณัฐ กิจเจริญศักดิ์กุล

ที่ปรึกษาอิสระ

๓. นางนริศรา อังกาพย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๔. นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๕. นายสันติ ทศจรูญเกียรติ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Management)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนคน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
๑	FM Manager	๑	๒,๐๕๔,๔๐๐	๒,๐๕๔,๔๐๐
๒	Application Consultant	๑	๑,๒๑๙,๘๐๐	๑,๒๑๙,๘๐๐
๓	Project Management Consultant	๑	๑,๒๑๙,๘๐๐	๑,๒๑๙,๘๐๐
๔	Project Manager	๓	๑,๕๕๐,๘๐๐	๔,๖๕๒,๔๐๐
๕	Client Support and Service Leader	๑	๑,๐๐๑,๕๒๐	๑,๐๐๑,๕๒๐
๖	Help Desk	๒	๓๘๕,๒๐๐	๗๗๐,๔๐๐
๗	Infrastructure Leader	๑	๑,๑๒๙,๙๒๐	๑,๑๒๙,๙๒๐
๘	Database Administrator	๑	๑,๐๒๗,๒๐๐	๑,๐๒๗,๒๐๐
๙	System Engineer	๒	๑,๐๒๗,๒๐๐	๒,๐๕๔,๔๐๐
๑๐	Network Engineer	๑	๑,๐๒๗,๒๐๐	๑,๐๒๗,๒๐๐
๑๑	Operator	๒	๔๔๙,๔๐๐	๘๙๘,๘๐๐
๑๒	System Analysis	๓	๑,๐๒๗,๒๐๐	๓,๐๘๑,๖๐๐
๑๓	Programmer	๒	๘๙๘,๘๐๐	๑,๗๙๗,๖๐๐
๑๔	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการรับเรื่องแก้ไขปัญหา (๒๕ technicians)	๑	๑,๘๗๕,๐๐๐	๑,๘๗๕,๐๐๐
๑๕	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการดูแลเซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย (๑๗๕ devices)	๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐
๑๖	ค่าบริการการใช้ wi-fi	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐
๑๗	ค่าบริการ Internet SIM	๑	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
๑๘	อบรมบุคลากร จำนวน ๕๐ คน ๓ วัน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐
๑๙	ค่าบริการจัดการโครงการ (๑๒ เดือน)	๑	๑,๗๓๙,๙๖๐	๑,๗๓๙,๙๖๐
			<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>๒๘,๐๐๐,๐๐๐</b>

*(Handwritten signature and initials)*