

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กรมสรรพสามิต
ประเภท	งานย้ายพร้อมรื้อถอนห้องข้างบริเวณหน้าลิฟต์ตัวที่ 3 ชั้น 1 และดำเนินการก่อสร้างห้องข้างแห่งใหม่บริเวณหลังอาคารคลังพัสดุ
สถานที่ก่อสร้าง	กรมสรรพสามิต
แบบเลขที่	
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F:	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานปรับปรุง	381,456.78	1.3074	498,716.59	
	หมายเหตุ				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,716.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ			498,700.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 247/2560 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายชัยณรงค์ แผงศรี)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวกาญจนา กุศล)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายรัชชัย หวังมวนกลาง)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานย้ายพร้อมรื้อถอนห้องข้างบริเวณหน้าลิฟต์ตัวที่ 3 ชั้น 1 และดำเนินการก่อสร้างห้องข้างใหม่บริเวณหลังอาคารคลังพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง กรมสรรพสามิต

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ หน่วยเบ็ดเตล็ด
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อถอน, ขนย้าย, ทิ้งข้างเดิม (รื้อถอนผนัง ประตู, เคาน์เตอร์, ระบบไฟฟ้าสื่อสาร, ระบบปรับอากาศ	เมตร	1.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2	งานซ่อมแซมผนังอาคาร ทาสี	ม. ²	13.73	100.00	1,373.00	-	-	1,373.00
3	งานซ่อมแซมผนังอาคารไม้ได้ ขัดพื้นผิว	ม. ²	13.73	250.00	3,432.50	-	-	3,432.50
4	งานย้ายถังน้ำสแตนเลสและชุดปั๊มน้ำ พร้อมเดินสาย	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
5	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(ขอเพิ่มเติม)	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
6	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	ก.ก.	188.1	22.50	4,232.25	10.00	1,881.00	6,113.25
	-เสาเหล็ก 100 x 100 x 3.2 ม.ม.	ก.ก.	353.4	22.50	7,951.50	10.00	3,534.00	11,485.50
	-เสาเหล็ก 100 x 100 x 3.2 ม.ม.	ก.ก.	211.00	22.50	4,747.50	10.00	2,110.00	6,857.50
	-คานเหล็ก 100 x 50 x 3.2 ม.ม.	ก.ก.	6.00	800.00	4,800.00	10.00	60.00	4,860.00
	-งานฐานเสา	จุด	32.00	45.00	1,440.00	35.00	1,120.00	2,560.00
	-ทาสีกันสนิม	ม. ²	32.00	40.00	1,280.00	38.00	1,216.00	2,496.00
7	งานหลังคา/โครงหลังคา	ก.ก.	256.50	22.50	5,771.25	10.00	2,565.00	8,336.25
	-คานเหล็ก 100 x 100 x 3.2 ม.ม.	ก.ก.	175.25	22.50	3,943.13	10.00	1,752.50	5,695.63
	-จันทันเหล็ก 100 x 50 x 3.2 ม.ม.	ก.ก.	210.30	22.50	4,731.75	10.00	2,103.00	6,834.75
	-แปเหล็ก 100 x 50 x 3.2 ม.ม.	ก.ก.	154.22	22.50	3,469.95	10.00	1,542.20	5,012.15
	-เหล็กยึดปลาย 100 x 50 x 3.2 ม.ม.	ก.ก.	40.00	45.00	1,800.00	35.00	1,400.00	3,200.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานย้ายพร้อมเรือถอนห้องข้างบริเวณหน้าลิฟต์ตัวที่ 3 ชั้น 1 และดำเนินการก่อสร้างห้องข้างแห่งใหม่บริเวณหลังอาคารคลังพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง กรมสรรพสามิต

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ หน่วยเหมา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
8	- ทาสีน้ำมัน	ม. ²	40.00	40.00	1,600.00	38.00	1,520.00	3,120.00
	- เหล็กฉาก Metal Sheet ขนาด 0.4 มม. เคลือบสี	ม. ²	31.00	290.00	8,990.00	70.00	2,170.00	11,160.00
	- อนุวณกันความร้อน PE. 5 มม.	ม.	31.00	120.00	3,720.00	-	-	3,720.00 รวมค.แรง
	- เชิงชายไม้เทียม 8 นิ้ว ทาสี	ม.	22.00	280.00	6,160.00	80.00	1,760.00	7,920.00
	- เชิงชายไม้เทียม 6 นิ้ว ทาสี	ม.	22.00	250.00	5,500.00	80.00	1,760.00	7,260.00
	- รางน้ำฝนสำเร็จรูปพลาสติก	ม.	6.00	1,450.00	8,700.00	100.00	600.00	9,300.00
	- ท่อ PVC. 8.5 ทาสี	ท่อน	1.00	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00
9	งานพื้น							
	- พื้นไม้เทียม (3x10x300 ซม.)	ม. ²	7.15	950.00	6,792.50	175.00	1,251.25	8,043.75
	- พื้นอิฐบอร์ค ขนาด 20 ซม.	ม. ²	14.60	750.00	10,950.00	175.00	2,555.00	13,505.00
	- พื้นกระเบื้องยาง 30 x 30 ซม. ขนาด 2 ซม.	ม. ²	14.60	280.00	4,088.00	50.00	730.00	4,818.00
	- สีกันสนิม	ม. ²	37.00	45.00	1,665.00	35.00	1,295.00	2,960.00
10	งานผนังกรุแผ่นไม้เทียม ขนาด 10 ซม. ทาสี ด้านนอกแผ่น Metal Sheet โครงเหล็ก	ม. ²	38.57	1,850.00	71,354.50	250.00	9,642.50	80,997.00
	- โครงผนังเหล็ก 70 x 45 x 2 มม.	ก.ก.	563.00	22.50	12,667.50	10.00	5,630.00	18,297.50
11	ประตู D.1	ชุด	2.00	8,500.00	17,000.00	500.00	1,000.00	18,000.00
	หน้าต่าง UPVC. W.1	ชุด	2.00	9,000.00	18,000.00	500.00	1,000.00	19,000.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานย้ายพร้อมเรือถอนห้องข้างบริเวณหน้าลิฟต์ตัวที่ 3 ชั้น 1 และดำเนินการก่อสร้างห้องข้างแห่งใหม่บริเวณหลังอาคารคลังวัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง กรมสรรพสามิต

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ หน่วยเมตร
				ราคาค่าต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
12	งานไฟฟ้า/สื่อสาร							
	-Load Center ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง พร้อม Circuit Breaker	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00			12,000.00
	-ดวงโคมติดลอยฝ้าครอบ หลอด LED T8 1x18 w.	ชุด	1.00	1,280.00	1,280.00	135.00	135.00	1,415.00
	-ดวงโคม Downlight 6 นิ้ว หลอด LED E27 9w.	ชุด	4.00	650.00	2,600.00	115.00	460.00	3,060.00
	-สวิตช์เบ็ดเตล็ด ทางเดียว	ชุด	2.00	40.00	80.00	80.00	160.00	240.00
	-เต้ารับคู่+Ground	ชุด	4.00	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00
	-สายไฟฟ้า 1x4 mm. THW.	ม.	60.00	13.90	834.00	10.00	600.00	1,434.00
	-สายไฟฟ้า 1x2.5 mm. THW.	ม.	86.00	48.00	4,128.00	7.00	602.00	4,730.00
	-สายไฟฟ้า 1x1.5 mm. THW.	ม.	100.00	7.00	700.00	5.00	500.00	1,200.00
	- EMT 1/2 นิ้ว	ม.	80.00	45.00	3,600.00	17.00	1,360.00	4,960.00
	- Flex 1/2 นิ้ว	ม.	40.00	12.00	480.00	10.00	400.00	880.00
	-Accessory	เหมา	1.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
	-เต้ารับไฟฟ้า/Lan+Power	จุด	6.00	2,500.00	15,000.00			15,000.00
	-งานสายระบบโทรศัพท์,LAN	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง							381,456.00

5100
100
4300
1500
100

100

3400

6100

100

1400

100



1500

290

4300

100

100



แปลน
มาตรฐาน 1:25

ชื่อโครงการ
อาคาร

ชื่อผู้จัดทำ
นาย

ชื่อผู้ควบคุม
นาย

ชื่อผู้ตรวจสอบ
นาย

ชื่อผู้จัดทำ
นาย

ชื่อผู้ควบคุม
นาย

ชื่อผู้จัดทำ
นาย

ชื่อผู้ควบคุม
นาย

ชื่อผู้จัดทำ
นาย

ชื่อผู้ควบคุม
นาย

ปี/เดือน/ปี
2017

ชื่อผู้จัดทำ
นาย

ชื่อผู้ควบคุม
นาย

I-01

4300


3400

1500

ลำดับ	รายการ
FL01	พื้นที่ว่าง 20 มม. (ให้สายเคเบิ้ล)
FL02	ไม้พื้นลอย 3x10x300 มม. ขัดมันเงา

แปลร่าง

มาตราส่วน 1:25



ชื่อโครงการ
อาคาร

วันที่รับงาน
11/01/25

วันที่ส่งงาน
11/01/25

ผู้รับงาน
[Signature]

ผู้ส่งงาน
[Signature]

ผู้ตรวจสอบ
[Signature]

ผู้ร่าง
[Signature]

วันที่รับงาน
11/01/25

วันที่ส่งงาน
11/01/25

วันที่รับงาน
11/01/25


วันที่ส่งงาน
11/01/25

วันที่รับงาน
11/01/25

วันที่ส่งงาน
11/01/25

1-02 -

ลำดับ	รายการ
W01	ผนังโครงสร้างภายในระบบ 75x50x2 มม. ทุกระยะตามผนังอาคาร
W02	ผนังโครงสร้างภายในระบบ 75x50x2 มม. ทุกระยะตามผนังอาคาร 10 มม. ทุกระยะตามผนังอาคาร
D1	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 100x205 ซม. ทุกระยะตามผนังอาคาร
W1	ผนังโครงสร้างภายในระบบ 75x50x2 มม. ทุกระยะตามผนังอาคาร



แปลนผนัง
มาตราส่วน 1:25

1/1

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

01/01/01

4300

3400

CL01
+3100

ลำดับ	รายการ
CL01	ผนังภายในห้อง ไม่หล่อในที่

แปลนสำนักงาน
มาตราส่วน 1:25

Handwritten signature and initials.

ชื่อโครงการ

สำนักงาน

ที่ตั้งโครงการ

ถนนสุขุมวิท

ลักษณะโครงการ

อาคารพาณิชย์

พื้นที่โครงการ

พื้นที่อาคาร

พื้นที่ใช้สอย

รายละเอียดโครงการ
วันที่ 1/1/2564

ชื่อผู้จัดทำ

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง

วิศวกรโยธา

วิชาชีพ

นายสมชาย ใจดี

104

2000

575

105

916344 1:25

[illegible]

4500

ปลั๊กไฟโครงเหล็กฐานพลาสติก 100x100x2.3 มม.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

150

800

2050

100

400

บันทึกของหลีก ว่าในพหุเมธจำ

100

1016

1000

1200

1084

100

400

950

100

1100

1200

150

2000

2000

১৯৮০

15. C. 6.82, 6.83, 6.84, 6.85

1166496

Figure 1

[illegible]

122022

2019

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

$\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$

$= -\frac{2}{x^3}$

$= -\frac{2}{x^2 \cdot x} = -\frac{2}{x^3}$

[illegible]

۵۰

REVISED

กัน/เดือน
2017

LEONARD


Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the gelation time of the polymer solution.

19

[illegible]

เวลา 1:25

หลังคาโครงเหล็กรูปพรรณ 100x100x2.3 มม.
แผ่นหลังคามะลิฐ



รูปด้าน C
มาตราส่วน 1:25

Handwritten signature and date: 14/11/17

นายสมชาย ใจดี
IC
นายสมชาย ใจดี
วันที่ 6/10/2017
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
10

3766
3767

300

၁၇၁၁

1966

23
1
2
3
4
5

0.5, 0.25, 0.125

[illegible]

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

304

ມາຕະຣາສານ 1:25

This architectural floor plan shows a building layout with the following dimensions and features:

- Overall Dimensions:**
 - Top edge: 500, 2050, 1200, 150
 - Left edge: 200, 1500
 - Bottom edge: 500, 950, 1100, 800, 150
 - Right edge: 1500 (vertical text), 6' 6" (vertical text)
- Room Layout:**
 - A large rectangular room occupies the upper left portion of the plan.
 - Below this room is a smaller rectangular area containing two adjacent rectangular spaces, possibly a kitchen and a dining area.
 - The remaining area is a large open space, likely a living or lounge area.
- Other Features:**
 - A small rectangular structure is located at the bottom right corner of the main building footprint.
 - The plan includes numerous small, illegible text annotations and symbols scattered throughout the rooms, likely representing furniture, fixtures, or construction notes.

2019

○ ○ ○ ○ ○

مجلس

1123456789

[illegible]

4607117/11

1000000

1000

864910

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

200

22254596



RECEIVED

2017

Abstract

ACADEMIA

60-1

செய்து
கொண்ட
பொருள்
கொண்ட
பொருள்
கொண்ட

မာတုရါနာမ ၁:၂၅

4300

2600

950

1100

550

100

106


1200

1000

1084

100

60-1-1



รูปด้าน 2.4
มาตราส่วน 1:25

[Handwritten signature]

หน้างาน
วันที่ ๑๓

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน
หน้างาน

หน้างาน
รูป ๒

หน้างาน

หน้างาน
วันที่ ๑๓

หน้างาน

หน้างาน

I-10 -



